附件

[bookmark: _GoBack]福建省应急厅预警指挥项目竣工结算
审核服务项目报价表

	报价单位：（盖章）                2026年  月  日

	联系人：              联系电话：

	服务内容和要求

	服务内容：开展预警指挥项目竣工结算审核工作，审核内容包括但不限于以下内容：信息建设费、设计变更、工程签证、材料价格调整等。综合审核分析后形成审核结论，出具项目竣工结算审核报告。

	人员要求：
1.根据本项目特点组织经验丰富、专业技术水平高、组织能力强的审核人员和管理人员组成审核团队。
2.由项目负责人负责组织审核人员开展审核工作，履行项目负责人授权范围内的权力，并对项目审核结论承担相应的责任。

	工作要求：
1.审核准备阶段
（1）中标人应组建项目审核组，项目负责人必须参与其中某专业的审核或复核工作，审核人员不得随意变动。
（2）项目负责人应及时对采购人交付的送审资料的完整性进行认真审阅。
（3）项目负责人负责组织各专业审核人员制定审核方案。
2.审核实施阶段
（1）审核人员在实施审核过程中，应当严格按照国家有关法律法规、行业政策和技术经济指标、建设项目有关批复文件以及招标文件、合同等相关资料进行审核。
（2）审核人员可通过现场探勘、查账、分析计算、账实核对、函证、录音录像、鉴定等方法，有针对性地收集审核证据。
（3）审核人员应当对取得的审核证据进行分析、判断和归纳。按照审核事项分类以及审核证据与审核事项相关程度排序对审核证据进行汇总和分析。
（4）审核人员在审核实施过程中应当编写审核工作底稿，审核工作底稿要求要素齐全、格式规范、重点突出。
（5）审核严格执行审、复核制度。审核人员按照既定的审核方案及收集的审核证据，负责项目工程量计算、单价取费核对、帐表查证、编制审核底稿等具体工作。复核人员对审核人员执行的审核原则、审核依据、审核工作底稿等进行检查，对审核报告的结论，审核反映的问题进行全面、系统的核实。
3.审核报告管理
（1）项目审核分为两阶段，即征求意见阶段（初稿）和出具结算审核报告阶段（终稿）。
（2）被审核单位对审核结论征求意见稿有异议并提出书面反馈意见的，审核单位项目负责人应负责组织审核组对反馈意见进行逐条核对，并按核对后的结果调整审核结论。
（3）中标人应按有关规定向采购人提交具有法律效力的工程结算审核成果文件，同时按审核规范，一次性提供相关的审核资料和底稿（含电子档）。审核报告一般以项目为单位，出具整体的审核报告，形成竣工结算审核报告。
4.审核档案管理
审核档案的建立实行谁审核谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度。项目审核工作结束后，项目负责人应当组织审核组成员对审核资料进行整理、分类、归档及数据信息的汇总处理，在采购人规定的时间前将资料及时报送采购人处，并将实施服务过程中收集和形成的全部（包括纸质、电子介质）合格资料及时移交采购人。

	其他要求：
采取包干制，报价包括实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

	总报价：        万元


其他说明：最高限价：69.797万元，总价应包含上述货物以及相关税费等一切费用，总报价超过最高限价的，视为无效报价。
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